Pavimentação asfáltica da travessa Mazutti e a Rua Beira Rio
Planilha Orçamentária
	Item
	
	Fonte
	Macrosserviço / Serviço
	Qtd.
	Und.
	Custo Referência
	Custo Unitário
	BDI
	Preço Unitário
	Preço Total

	Total:
	R$ 26.968,40

	Valor não utilizado (QCI):
	R$ 0,00

	1
	
	
	Serviços Preliminares
	
	
	
	
	
	
	R$ 26.968,40

	1.1
	
	Composição - CPU 1
	Mobilização de equipamentos
	1,00
	UN
	R$ 5.153,78
	R$ 5.153,78
	22,34 %
	R$ 6.305,13
	R$ 6.305,13

	1.2
	
	Composição - CPU 2
	Desmobilização de equipamentos
	1,00
	UN
	R$ 5.153,78
	R$ 5.153,78
	22,34 %
	R$ 6.305,13
	R$ 6.305,13

	1.3
	
	Composição - CPU 3
	Administração Local
	1,00
	UN
	R$ 11.736,26
	R$ 11.736,26
	22,34 %
	R$ 14.358,14
	R$ 14.358,14



Cronograma Físico-Financeiro
Visão das Frentes de Obra por Evento
	N° do Evento
	Título do Evento
	
	Nº da Frente de Obra
	Frente de Obra
	Nº do Período de Conclusão do Evento

	1
	Serviços Preliminares
	
	

	
	
	
	1
	Pavimentação
	2



Cronograma Físico-Financeiro
	N° do Período de Conclusão do Evento
	Percentual Parcela
	Valor Parcela
	Percentual Acumulado
	Valor Acumulado

	
	0,00%
	R$ 0,00
	0,00%
	R$ 0,00

	2
	100,00%
	R$ 26.968,40
	100,00%
	R$ 26.968,40











Pavimentação Asfáltica Travessa Mazutti
Planilha Orçamentária
	Item
	
	Fonte
	Macrosserviço / Serviço
	Qtd.
	Und.
	Custo Referência
	Custo Unitário
	BDI
	Preço Unitário
	Preço Total

	Total:
	R$ 359.497,73

	Valor não utilizado (QCI):
	R$ 0,00

	1
	
	
	Pavimentação Asfáltica
	
	
	
	
	
	
	R$ 220.618,93

	1.1
	
	SINAPI - 99814
	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019
	2.370,50
	M2
	R$ 1,74
	R$ 1,74
	22,34 %
	R$ 2,13
	R$ 5.049,17

	1.2
	
	SINAPI - 96402
	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019
	2.370,50
	M2
	R$ 2,73
	R$ 2,73
	22,34 %
	R$ 3,34
	R$ 7.917,47

	1.3
	
	Composição - CPU 5
	Construção de pavimento com aplicação de CBUQ, camada de reperfilagem - exclusive transporte. AF_03/2017
	71,12
	M3
	R$ 996,26
	R$ 996,26
	22,34 %
	R$ 1.218,82
	R$ 86.682,48

	1.4
	
	SINAPI - 93590
	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
	2.524,76
	M3XKM
	R$ 0,64
	R$ 0,64
	22,34 %
	R$ 0,78
	R$ 1.969,31

	1.5
	
	SINAPI - 93589
	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
	2.133,60
	M3XKM
	R$ 1,75
	R$ 1,75
	22,34 %
	R$ 2,14
	R$ 4.565,90

	1.6
	
	SINAPI - 96402
	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019
	2.370,50
	M2
	R$ 2,73
	R$ 2,73
	22,34 %
	R$ 3,34
	R$ 7.917,47

	1.7
	
	Composição - CPU 4
	Construção de pavimento com aplicação de CBUQ, camada de rolamento - exclusive transporte. AF_03/2017
	71,12
	M3
	R$ 1.149,11
	R$ 1.149,11
	22,34 %
	R$ 1.405,82
	R$ 99.981,92

	1.8
	
	SINAPI - 93590
	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
	2.524,76
	M3XKM
	R$ 0,64
	R$ 0,64
	22,34 %
	R$ 0,78
	R$ 1.969,31

	1.9
	
	SINAPI - 93589
	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
	2.133,60
	M3XKM
	R$ 1,75
	R$ 1,75
	22,34 %
	R$ 2,14
	R$ 4.565,90

	2
	
	
	Execução de Lombada (1x)
	
	
	
	
	
	
	R$ 1.196,69

	2.1
	
	SINAPI - 96402
	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019
	12,90
	M2
	R$ 2,73
	R$ 2,73
	22,34 %
	R$ 3,34
	R$ 43,09

	2.2
	
	Composição - CPU 4
	Construção de pavimento com aplicação de CBUQ, camada de rolamento - exclusive transporte. AF_03/2017
	0,77
	M3
	R$ 1.149,11
	R$ 1.149,11
	22,34 %
	R$ 1.405,82
	R$ 1.082,48

	2.3
	
	SINAPI - 93590
	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
	27,48
	M3XKM
	R$ 0,64
	R$ 0,64
	22,34 %
	R$ 0,78
	R$ 21,43

	2.4
	
	SINAPI - 93589
	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
	23,22
	M3XKM
	R$ 1,75
	R$ 1,75
	22,34 %
	R$ 2,14
	R$ 49,69

	3
	
	
	Sinalização Viária
	
	
	
	
	
	
	R$ 1.529,22

	3.1
	
	Composição - CPU 6
	Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina com microesferas de vidro
	77,00
	M2
	R$ 16,23
	R$ 16,23
	22,34 %
	R$ 19,86
	R$ 1.529,22

	4
	
	
	Calçada e Acessibilidade
	
	
	
	
	
	
	R$ 136.152,89

	4.1
	
	SINAPI - 98524
	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018
	762,70
	M2
	R$ 2,92
	R$ 2,92
	22,34 %
	R$ 3,57
	R$ 2.722,84

	4.2
	
	Composição - CPU 8
	Escavação e carga manual de material em 1º CAT. para implantação de passeio
	114,41
	M3
	R$ 18,84
	R$ 18,84
	22,34 %
	R$ 23,05
	R$ 2.637,15

	4.3
	
	SINAPI - 100324
	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019
	38,14
	M3
	R$ 99,48
	R$ 99,48
	22,34 %
	R$ 121,70
	R$ 4.641,64

	4.4
	
	SINAPI - 94273
	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016
	516,00
	M
	R$ 50,11
	R$ 50,11
	22,34 %
	R$ 61,30
	R$ 31.630,80

	4.5
	
	SINAPI - 92396
	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015
	762,70
	M2
	R$ 64,30
	R$ 64,30
	22,34 %
	R$ 78,66
	R$ 59.993,98

	4.6
	
	SINAPI - 36178
	PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM
	1.250,00
	UN
	R$ 10,90
	R$ 10,90
	22,34 %
	R$ 13,34
	R$ 16.675,00

	4.7
	
	Composição - CPU 7
	Assentamento de piso tátil direcional ou alerta
	500,00
	M2
	R$ 23,16
	R$ 23,16
	22,34 %
	R$ 28,33
	R$ 14.165,00

	4.8
	
	Composição - CPU 12
	Execução de rampa, na calçada, de concreto armado (FCK = 20 MPA) reparo mecânico, E= 6 CM
	4,00
	UN
	R$ 753,33
	R$ 753,33
	22,34 %
	R$ 921,62
	R$ 3.686,48



Cronograma Físico-Financeiro
Visão das Frentes de Obra por Evento
	N° do Evento
	Título do Evento
	
	Nº da Frente de Obra
	Frente de Obra
	Nº do Período de Conclusão do Evento

	1
	Pavimentação Asfáltica
	
	

	
	
	
	1
	Pavimentação
	1

	2
	Execução de Lombada (1x)
	
	

	
	
	
	1
	Pavimentação
	1

	3
	Sinalização Viária
	
	

	
	
	
	1
	Pavimentação
	2

	4
	Calçada e Acessibilidade
	
	

	
	
	
	1
	Pavimentação
	2



Cronograma Físico-Financeiro
	N° do Período de Conclusão do Evento
	Percentual Parcela
	Valor Parcela
	Percentual Acumulado
	Valor Acumulado

	1
	61,70%
	R$ 221.815,62
	61,70%
	R$ 221.815,62

	2
	38,30%
	R$ 137.682,11
	100,00%
	R$ 359.497,73


Pavimentação asfáltica da Rua Beira Rio
Planilha Orçamentária

	Item
	
	Fonte
	Macrosserviço / Serviço
	Qtd.
	Und.
	Custo Referência
	Custo Unitário
	BDI
	Preço Unitário
	Preço Total

	Total:
	R$ 113.280,35

	Valor não utilizado (QCI):
	R$ 0,00

	1
	
	
	Pavimentação asfáltica
	
	
	
	
	
	
	R$ 84.748,66

	1.1
	
	SINAPI - 99814
	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019
	910,63
	M2
	R$ 1,74
	R$ 1,74
	22,34 %
	R$ 2,13
	R$ 1.939,64

	1.2
	
	SINAPI - 96402
	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019
	910,63
	M2
	R$ 2,73
	R$ 2,73
	22,34 %
	R$ 3,34
	R$ 3.041,50

	1.3
	
	Composição - CPU 5
	Construção de pavimento com aplicação de CBUQ, camada de reperfilagem - exclusive transporte. AF_03/2017
	27,32
	M3
	R$ 996,26
	R$ 996,26
	22,34 %
	R$ 1.218,82
	R$ 33.298,16

	1.4
	
	SINAPI - 93590
	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
	969,86
	M3XKM
	R$ 0,64
	R$ 0,64
	22,34 %
	R$ 0,78
	R$ 756,49

	1.5
	
	SINAPI - 93589
	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
	819,60
	M3XKM
	R$ 1,75
	R$ 1,75
	22,34 %
	R$ 2,14
	R$ 1.753,94

	1.6
	
	SINAPI - 96402
	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019
	910,63
	M2
	R$ 2,73
	R$ 2,73
	22,34 %
	R$ 3,34
	R$ 3.041,50

	1.7
	
	Composição - CPU 4
	Construção de pavimento com aplicação de CBUQ, camada de rolamento - exclusive transporte. AF_03/2017
	27,32
	M3
	R$ 1.149,11
	R$ 1.149,11
	22,34 %
	R$ 1.405,82
	R$ 38.407,00

	1.8
	
	SINAPI - 93590
	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
	969,86
	M3XKM
	R$ 0,64
	R$ 0,64
	22,34 %
	R$ 0,78
	R$ 756,49

	1.9
	
	SINAPI - 93589
	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
	819,60
	M3XKM
	R$ 1,75
	R$ 1,75
	22,34 %
	R$ 2,14
	R$ 1.753,94

	2
	
	
	Execução de lombada (1x)
	
	
	
	
	
	
	R$ 1.398,04

	2.1
	
	SINAPI - 96402
	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019
	15,00
	M2
	R$ 2,73
	R$ 2,73
	22,34 %
	R$ 3,34
	R$ 50,10

	2.2
	
	Composição - CPU 4
	Construção de pavimento com aplicação de CBUQ, camada de rolamento - exclusive transporte. AF_03/2017
	0,90
	M3
	R$ 1.149,11
	R$ 1.149,11
	22,34 %
	R$ 1.405,82
	R$ 1.265,24

	2.3
	
	SINAPI - 93590
	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
	31,95
	M3XKM
	R$ 0,64
	R$ 0,64
	22,34 %
	R$ 0,78
	R$ 24,92

	2.4
	
	SINAPI - 93589
	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
	27,00
	M3XKM
	R$ 1,75
	R$ 1,75
	22,34 %
	R$ 2,14
	R$ 57,78

	3
	
	
	Sinalização Viária
	
	
	
	
	
	
	R$ 920,11

	3.1
	
	Composição - CPU 6
	Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina com microesferas de vidro
	46,33
	M2
	R$ 16,23
	R$ 16,23
	22,34 %
	R$ 19,86
	R$ 920,11

	4
	
	
	Calçada e Acessibilidade
	
	
	
	
	
	
	R$ 26.213,54

	4.1
	
	SINAPI - 98524
	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018
	214,84
	M2
	R$ 2,92
	R$ 2,92
	22,34 %
	R$ 3,57
	R$ 766,98

	4.2
	
	Composição - CPU 8
	Escavação e carga manual de material em 1º CAT. para implantação de passeio
	32,23
	M3
	R$ 18,84
	R$ 18,84
	22,34 %
	R$ 23,05
	R$ 742,90

	4.3
	
	SINAPI - 100324
	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019
	10,74
	M3
	R$ 99,48
	R$ 99,48
	22,34 %
	R$ 121,70
	R$ 1.307,06

	4.4
	
	SINAPI - 94273
	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016
	155,00
	M
	R$ 50,11
	R$ 50,11
	22,34 %
	R$ 61,30
	R$ 9.501,50

	4.5
	
	SINAPI - 92396
	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015
	21,48
	M2
	R$ 64,30
	R$ 64,30
	22,34 %
	R$ 78,66
	R$ 1.689,62

	4.6
	
	SINAPI - 36178
	PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM
	420,00
	UN
	R$ 10,90
	R$ 10,90
	22,34 %
	R$ 13,34
	R$ 5.602,80

	4.7
	
	Composição - CPU 7
	Assentamento de piso tátil direcional ou alerta
	168,00
	UN
	R$ 23,16
	R$ 23,16
	22,34 %
	R$ 28,33
	R$ 4.759,44

	4.8
	
	Composição - CPU 12
	Execução de rampa, na calçada, de concreto armado (FCK=20MPA) reparo mecânico , E= 6 cm
	2,00
	UN
	R$ 753,33
	R$ 753,33
	22,34 %
	R$ 921,62
	R$ 1.843,24



Cronograma Físico-Financeiro
Visão das Frentes de Obra por Evento
	N° do Evento
	Título do Evento
	
	Nº da Frente de Obra
	Frente de Obra
	Nº do Período de Conclusão do Evento

	1
	Pavimentação Asfáltica
	
	

	
	
	
	1
	Pavimentação
	1

	2
	Execução de Lombada (1x)
	
	

	
	
	
	1
	Pavimentação
	1

	3
	Sinalização Viária
	
	

	
	
	
	1
	Pavimentação
	2

	4
	Calçada e Acessibilidade
	
	

	
	
	
	1
	Pavimentação
	2



Cronograma Físico-Financeiro
	N° do Período de Conclusão do Evento
	Percentual Parcela
	Valor Parcela
	Percentual Acumulado
	Valor Acumulado

	1
	76,05%
	R$ 86.146,70
	76,05%
	R$ 86.146,70

	2
	23,95%
	R$ 27.133,65
	100,00%
	R$ 113.280,35
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